


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ " การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (ส่วนขยายเชื่อมต่อกับระบบ ERP ติดตามการเบิกจ่าย) "	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 ก.ค. 2569	
เป็นเงิน ๔,๙๕๐,๖๑๖.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)	จำนวนเงิน
๕. ค่า Hardware เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๕.๑ ค่าบริการ Cloud Server / Hosting (Production)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๖. ค่า Software เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๖.๑ ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software License)	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖.๒ ค่าบริการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) จาก 3rd Party	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๖.๓ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ (Project Management Tools)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๖.๔ ค่าลิขสิทธิ์ระบบปัญญาประดิษฐ์	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นเงิน ๔,๒๐๕,๖๑๖.๐๐ บาท	
๗.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	๒๖๕,๐๒๓.๐๐
๗.๒ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ (Assistant Project Manager)	๒๑๔,๖๗๖.๐๐
๗.๓ ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant)	๑๗๘,๓๔๘.๐๐
๗.๔ ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)	๑๗๖,๐๘๐.๐๐
๗.๕ เลขานุการโครงการ (Project Secretary)	๑๓๒,๐๖๐.๐๐
๗.๖ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	๑๙๘,๗๖๗.๒๕
๗.๗ นักเขียนโปรแกรม (Programmer)	๑,๕๙๐,๑๓๘.๐๐
๗.๘ นักทดสอบระบบ (Software Tester)	๕๓๐,๑๔๕.๐๐
๗.๙ นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)	๑๙๘,๗๖๗.๒๕
๗.๑๐ นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)	๑๓๒,๕๑๑.๕๐
๗.๑๑ นักออกแบบ UX/UI (UX / UI Designer)	๔๗๑,๒๔๐.๐๐
๗.๑๒ บุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	๑๑๗,๘๑๐.๐๐
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท	
๘.๑ ค่าระบบชื่อโดเมนและใบรับรองความปลอดภัย (Domain & SSL Setup)	๒๕,๐๐๐.๐๐
๘.๒ ค่าจัดทำเอกสารโครงการ / วัสดุ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๘.๒.๑ ค่าจัดพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานและเอกสารส่งมอบงาน	
๘.๒.๒ ค่าจัดทำวิดีโอสำหรับสอนการใช้งาน	
๘.๓ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๙.๑ นายอดิทัต บุญธิมา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กกท.	
๙.๒ นายจิตติภูมิ ศิริอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ กกท.	
๙.๓ นางสาวมารีเย ปุตะ พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	
๙.๔ นายปกรณ์ วงษ์เวช พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	
๙.๕ นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์ศิริบุรณ์เดช พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากผู้รับจ้าง โดยอ้างอิงจากราคาต่ำสุด	
๑๐.๑ บริษัท สยามโนวา เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	
๑๐.๒ บริษัท กลอนิคส์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	
๑๐.๓ บริษัท แอคเซลเลอเรท เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	





แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (ส่วนขยายเชื่อมต่อกับระบบ ERP ติดตามการเบิกจ่าย)

หน่วยงาน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง -

ผู้รับผิดชอบ (๑) นายอดิทัต บุญธิมา

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กกท.

(๒) นายจิตติภูมิ ศิริอินทร์

กรรมการ

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ กกท.

(๓) นางสาวมารีแย ปูตะ

กรรมการ

พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

(๔) นายปกรณ์ วงษ์เวช

กรรมการ

พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

(๕) นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์บริบูรณ์เดช

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๔,๙๕๐,๖๑๖.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	๑	๖๖,๒๕๕.๗๕	๔	๒๖๕,๐๒๓.๐๐
๒	ผู้ช่วยผู้จัดการฯ (Assistant Project Manager)	๑	๕๓,๖๖๙.๐๐	๔	๒๑๔,๖๗๖.๐๐
๓	ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant)	๑	๘๘,๑๙๙.๐๐	๒	๑๗๖,๓๙๘.๐๐
๔	ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)	๒	๒๒,๐๑๐.๐๐	๔	๑๗๖,๐๘๐.๐๐
๕	เลขานุการโครงการ (Project Secretary)	๑	๒๒,๐๑๐.๐๐	๖	๑๓๒,๐๖๐.๐๐
๖	นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	๑	๖๖,๒๕๕.๗๕	๓	๑๙๘,๗๖๗.๒๕
๗	นักเขียนโปรแกรม (Programmer)	๖	๖๖,๒๕๕.๗๕	๔	๑,๕๙๐,๑๓๘.๐๐
๘	นักทดสอบระบบ (Software Tester)	๓	๕๘,๙๐๕.๐๐	๓	๕๓๐,๑๔๕.๐๐
๙	นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)	๑	๖๖,๒๕๕.๗๕	๓	๑๙๘,๗๖๗.๒๕
๑๐	นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)	๑	๖๖,๒๕๕.๗๕	๒	๑๓๒,๕๑๑.๕๐
๑๑	นักออกแบบ UX/UI (UX / UI Designer)	๒	๕๘,๙๐๕.๐๐	๔	๔๗๑,๒๔๐.๐๐
๑๒	บุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	๑	๕๘,๙๐๕.๐๐	๒	๑๑๗,๘๑๐.๐๐
จำนวนเงินรวม					๔,๒๐๕,๖๑๖.๐๐

ค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าบริการ Cloud Server / Hosting (Production)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม		๓๖๐,๐๐๐.๐๐


ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software License)	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าบริการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) จาก ๓rd Party	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ (Project Management Tools)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าลิขสิทธิ์ระบบปัญญาประดิษฐ์	๕๐,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม		๓๒๐,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าระบบชื่อโดเมนและใบรับรองความปลอดภัย (Domain & SSL Setup)	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าจัดทำเอกสารโครงการ / วิดีโอ - ค่าจัดพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานและเอกสารส่งมอบงาน - ค่าจัดทำวิดีโอสำหรับสอนการใช้งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าวัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	๒๐,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม		๖๕,๐๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๖๑๖.๐๐ บาท (๔,๒๐๕,๖๑๖.๐๐+๓๖๐,๐๐๐.๐๐+๓๒๐,๐๐๐.๐๐+๖๕,๐๐๐.๐๐)
(สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)



คำอธิบายแบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (ส่วนขยายเชื่อมต่อกับระบบ ERP ติดตามการเบิกจ่าย)

หน่วยงาน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง -

ผู้รับผิดชอบ (๑) นายอดิทัต บุญธิมา

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กกท.

(๒) นายจิตติภูมิ ศิริอินทร์

กรรมการ

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ กกท.

(๓) นางสาวมารีแย ปุตะ

กรรมการ

พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

(๔) นายปกรณ์ วงษ์เวช

กรรมการ

พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

(๕) นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์บริบูรณ์เดช

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๔,๙๕๐,๖๑๖.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ผู้ช่วยผู้จัดการฯ (Assistant Project Manager) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี

ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) จำนวน ๒ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

เลขานุการโครงการ (Project Secretary) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

นักเขียนโปรแกรม (Programmer) จำนวน ๖ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

นักทดสอบระบบ (Software Tester) จำนวน ๓ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

นักออกแบบ UX/UI (UX / UI Designer) จำนวน ๒ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

บุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

ค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ค่าบริการ Cloud Server / Hosting (Production)

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software License)

ค่าบริการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) จาก ๓rd Party

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ (Project Management Tools)

ค่าลิขสิทธิ์ระบบปัญญาประดิษฐ์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ค่าระบบชื่อโดเมนและใบรับรองความปลอดภัย (Domain & SSL Setup)

ค่าจัดทำเอกสารโครงการ / วิดีโอ

- ค่าจัดพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานและเอกสารส่งมอบงาน

- ค่าจัดทำวิดีโอสำหรับสอนการใช้งาน

ค่าวัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง